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CAPO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

CAPO I. Art 1.- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d'impiego dei materiali , noli e
trasporti occorrenti al cantiere di Lavoro Regionale n. 086/AG per i lavori di
sistemazione di un’‘area in corso Dante Alighieri, per la pavimentazione di un
marciapiede in via San Francesco e per la realizzazione di una passerella
pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la via Ariosto.

In particolare I'Appalto si dovra svolgere a partire dalla data del verbale di
consegna dei lavori, che verra redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto
e/o dal Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con [|'Operatore
Economico/Esecutore.

Ai fini della scelta dei materiali da utilizzare e delle verifiche sulla rispondenza
delle certificazioni e caratteristiche dei prodotti alle disposizioni di Capitolato,
I'Operatore Economico/Esecutore, entro la prima settimana dalla data del Verbale
di avvio dell'esecuzione del contratto, dovra trasmettere al Direttore
dell'esecuzione del contratto (i campionari dei materiali, con le caratteristiche e
certificazioni dei prodotti). Il Direttore dell'esecuzione del contratto, eseguite
positivamente le verifiche, trasmettera all'Operatore Economico/Esecutore, entro
la settimana successiva all'acquisizione dei campionari dei materiali, i campioni
dei prodotti prescelti per la fornitura.

L'intervento, di cui al succitato comma 1, comprende le seguenti attivita tutte
contemplate a carico dell'Operatore Economico/Esecutore; in particolare:

i materiali da fornire e i relativi mezzi saranno utilizzati per i lavori di
sistemazione di un‘area in corso Dante Alighieri, per la pavimentazione di un
marciapiede in via San Francesco e per la realizzazione di una passerella
pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la via Ariosto.

I materiali e i noli in appalto sono descritti nell’elenco prezzi allegato al progetto
di fornitura e le quantita sono quelle indicate nel computo metrico.

CAPO I. Art 2. - Ammontare dell'appalto

L'importo totale dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito come
segue:
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Importo IMPORTO
Paragr. subCap.
Cantiere " Marciapiede Corso Italia" 1 10.227,29
Cantiere " Pavimentazione marciapiede 2 29.902,47

via San Francesco"



Cantiere " Sistemazione pista pedonale 4 4.960,54
piazzale Meucci - via Ariosto"

SICUREZZA 6 7.171,76
SOMMANO I LAVORI/FORNITURA €52.262,06
(sicurezza inclusa) 1.398,39
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori 2.7273,37

a 7.171,76€ ‘7.171,76
detrarre
Importo dei lavori/fornitura a base d'asta soggetti a ribasso €45.090,30
Totale oneri della sicurezza (13,722689% 7:171;76

sull'importo dei lavori)
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA su forniture e servizi [52262,06*0,22] 11.497,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11.497,65 11.497,65
AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI/fornitura €63.759,71

L'importo della fornitura a base d'asta € di € 45.090,30 (oltre oneri per
sicurezza, non soggetti a ribasso e I.V.A.) cosi ripartite:

Importo noli, trasporti e forniture

. voce da computo metrico estimativo........... T T PP p————— € 45.090,30
. voce da computo metrico costi sicurezza

SER——— 4 5

SOMMano ......ceeeess € 52.262,06

CAPO I. Art 3. Modalita di stipulazione del contratto

L’Appalto & valutato come un «appalto pubblico di forniture», ed il contratto
del presente appalto, da stipulare interamente "a misura".

CAPO I. Art 4. Descrizione sommaria e specifiche tecniche dei beni e delle
prestazioni oggetto dell'appalto



Per la qualita e la provenienza dei materiali e per le norme relative alla
valutazione ed alla misurazione delle forniture, per tutto quanto non sia in
opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del
Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far
riferimento. I materiali non accettati dalla D.L. per inidoneita comprovata saranno
allontanati dal cantiere a cura e spese dell'lmpresa entro tre giorni
dall'accertamento. In caso di ritardo, sara applicata la penale prevista dal
successivo art. 7. Qualora tuttavia I'Impresa non provveda ad allontanare i
materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi allo accertamento, la
Direzione dei Lavori procedera d'Ufficio, senza alcuna formalita, addebitandone le
spese, oltre alla penale di cui sopra, nei certificati di pagamento.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

CAPO II. Art I. Interpretazione del contratto e del capitolato
speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali la fornitura é stata progettata e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle
di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto di fornitura; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPO II. Art 2. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto di fornitura:
Relazione Tecnica

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Omissis

Quadro tecnico economico;

Capitolato speciale di appalto;

"0 Q0T

CAPO II. Art 3. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto, forma e
principali dimensioni delle forniture

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Operatore
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Economico/Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le nonne che regolano il
presente appalto per quanto attiene la loro perfetta attuazione.

L'Operatore Economico/Esecutore da atto, senza riserva alcuna: della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione
necessaria, della accessibilita del sito per attuare il presente contratto, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza
che interessi la fornitura principale ed i lavori accessori di posa in opera.

Fatto salvo quanto disposto negli altri articoli, [|'Operatore
Economico/Esecutore dovra garantire a sue spese il trasporto dei materiali da
porre in opera nel luogo di installazione:

a. scaricare e stoccare i materiali in luogo indicato dalla stazione

appaltante;

b. procedere alla posa in opera con proprio personale e strumentazione,
compresa la fornitura di tutta la ferramenta e di qualsiasi altro elemento
necessario per il montaggio in ogni parte a regola d'arte;

c. eseguire gli eventuali interventi sulle opere murarie quando non siano
perfettamente idonee a ricevere i manufatti da posare in opera;

d. svolgere un'accurata pulizia per consentirne un immediato utilizzo da
parte della Stazione Appaltante;

e. ripristinare i luoghi dopo l'installazione;

f. smaltire i rifiuti.

E' obbligo dell'Operatore Economico/Esecutore eseguire le attivita che,
anche se non espressamente indicate, risultino necessarie alla corretta posa in
opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura.

La forma e le dimensioni dei materiali oggetto dell'appalto dovranno
corrispondere a quelle indicate negli allegati elaborati, sono ammesse minime
tolleranze purché discendano da una corretta posa in opera.

CAPO II. Art 4. Fallimento dell'Operatore Economico/Esecutore

In caso di fallimento dell'Operatore Economico/Esecutore la Stazione
Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del decreto
legislativo 50/2016.

CAPO II. Art 5. Domicilio dell'Operatore Economico/Esecutore

L'Operatore Economico/Esecutore deve eleggere domicilio nel Comune di
Santa Margherita di Belice a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio dell'Operatore Economico/Esecutore, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

CAPO II. Art 6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi
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e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le forniture e delle lavorazioni accessorie, oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e regolamenti
in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita
di esecuzione, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolalo Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del
progetto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi
allegate allo stesso Capitolato.

L'Operatore Economico/Esecutore, prima di procedere alla posa in opera
della fornitura, ha l'obbligo di sottoporre all'esame preliminare del Direttore
dell'esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento i materiali. I materiali che
non presentino i requisiti di qualita e di lavorazione richiesti, saranno rifiutati e
dovranno essere immediatamente rimossi dal cantiere a cura e spese
dell'Operatore Economico/Esecutore.

CAPO II. Art 7. Cauzione definitiva

L'Operatore Economico."Esecutore dovra costituire una cauzione definitiva
secondo quanto disposto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

TERMINI PER L'ESECUZIONE
CAPO III. Art 1.Consegna di inizio contratto

L'Esecuzione del contratto ha inizio, dopo la sottoscrizione del "Verbale di
avvio dell'esecuzione del contratto", sottoscritto dal Responsabile del
Procedimento e dall'Operatore Economico/Esecutore, previa convocazione
dell'Operatore Economico Esecutore.

Dalla data di consegna, determinata con il "Verbale di avvio dell'esecuzione
del contratto", decorre il tempo contrattuale di complessivi mesi uno naturali e
consecutivi.

Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna, connesso a cause
di forza maggiore, deve essere debitamente giustificalo con valida
documentazione ed accettato dall'Amministrazione. L'Operatore
Economico/Esecutore, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione al
Responsabile del Procedimento entro giorni 3 (tre) dal verificarsi della causa di
forza maggiore che impedisce il rispetto dei termini di consegua.

In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di
forza maggiore puo essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai
termini di consegna stabiliti.

La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti del termine di
consegna, modificazioni di clausole o. in generale, comunicazioni e chiarimenti,
non pud ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini
contrattuali.

L'Operatore Economico/Esecutore € vincolato, per [|'esecuzione del
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contratto, ad eseguire |'appalto osservando le clausole di cui al CAPO 1, Art. L.
commi 2 e 3 del presente C.S.A..

Qualunque fatto  dell'’Amministrazione che obblighi [|'Operatore
Economico/Esecutore a sospendere o ritardare la fornitura, puo costituire motivo
per lo spostamento dei termini di consegna.

Se nel giorno fissato e comunicato |I'Operatore Economico/Esecutore non si
presenta a ricevere la consegna di inizio contratto, di cui al succitato comma 1. il
Responsabile del Procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
5 giorni e non superiore a 15; i termini per |l'esecuzione del contratto decorrono
comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, e facolta della Stazione Appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per |'affidamento del completamento del contratto, I'Operatore
Economico/Esecutore aggiudicatario e escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & consideralo grave negligenza accertata.

L'Operatore Economico/Esecutore assume ogni responsabilita per i casi di
infortuni e per i danni, diretti o indiretti, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi in
dipendenza di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto.

CAPO III. Art 2. Termini per l'ultimazione del contratto

Il tempo utile per ultimare |'appalto € di complessivi mesi due naturali e
consecutivi, a partire dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione del
contratto" che verra sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e
dall'Operatore Economico/Esecutore.

. CAPO III. Art 3. Sospensione del contratto

E ammessa la sospensione del contratto, di cui al CAPO I, ordinata dal
Responsabile del Procedimento c/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nei
casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione del contratto, fra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della conduzione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Si applica, in materia di sospensione del contratto. |'articolo 107 Decreto
Legislativo 50/2016.

La sospensione o la ripresa dei tempi del contratto, operano dalla data di
redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del
Procedimento con annotazione sul verbale.



CAPO III. Art 4. Penali in caso di ritardo

Qualora nel termine prescritto per la stipula del "Verbale di avvio
dell'esecuzione del contratto" I' Operatore Economico/Esecutore non proceda alla
stipula, la penale per ritardato inizio del contratto € pari, in misura giornaliera,
all'l per mille dell'ammontare netto contrattuale e. comunque, complessivamente
non superiore al dieci per cento dell'importo del contratto, da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La penale pari, in misura giornaliera, all’ 1 per mille dell'lammontare netto
contrattuale comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento
dell'importo del contratto, verra applicata dal Responsabile del Procedimento
anche per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre la durata contrattuale (mesi uno
naturali e consecutivi).

E ammessa, su motivata richiesta dell'Operatore
Economico/Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si
riconosca che il ritardo non & imputabile all'Operatore Economico/Esecutore,
oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate,
rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi od indennizzi all'Operatore Economico Esecutore.

Tutte le penali di cui al presente /articolo sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.

CAPO III. Art 5. Inderogabilita dei termini di esecuzione delle
attivita del contratto

Non costituiscono motivo di proroga o della loro ritardata ultimazione le seguenti
fattispecie:

a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Responsabile del Procedimento o Direttore dell'esecuzione del
contratto, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b. il tempo necessario per l|'espletamento degli adempimenti a carico
dell'Operatore Economico/Esecutore comunque previsti dal presente capitolato
speciale d'appalto;

c. le eventuali controversie tra I'Operatore Economico/Esecutore e i fornitori
di materiali necessari alla completa esecuzione del contratto;

d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra [|'Operatore
Economico/Esecutore e il proprio personale dipendente:

CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA. Art 1. Anticipazione
Non & dovuta alcuna anticipazione.

CAPO 1V - Art. 2 - Fatturazioni e pagamenti

Il pagamento verra effettuato, ad ultimazione dei lavori/fonitura e redazione
-



del certificato di regolare esecuzione, dopo l'emissione della fattura da parte
dell’Operatore Economico aggiudicatario;

La Stazione Appaltante provvedera alla liquidazione della stessa entro
trenta (30) giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarita dei lavori e
contributiva D. U.R.C.

CAPO 1V - Art 3 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1
dell'articolo 1664 del codice civile.

CAPO 1IV. Art 4. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contralto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario
e nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti da contratto, ai condizione che
il cessionario sia una banca e che il contralto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
CAPO V. Art 1.

I lavori/fornitura oggetto del presente Capitolalo Speciale di Appalto
saranno integralmente contabilizzati "a misura" e/o secondo le specifiche
riportate nelle voci di Elenco Prezzi unitari che & parte integrante del presente
Capitolato Speciale di Appalto.

L'Elenco dei Prezzi unitari (elaborato contrattuale) e il computo metrico
estimativo (che non & elaboralo contrattuale) hanno validita ai fini della
determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare
I'aggiudicazione, in quanto I'Operatore Economico/Esecutore era tenuto, in sede
di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
I'esecuzione completa dell'appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo.

CAPO V. Art 2. Modalita di liquidazione della fornitura in occasione degli
Stati di Avanzamento

I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni dalla acquisizione della
fattura. Non si procedera ai pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 30
comma 5 del D.Lgs 50/2016.

Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale
carico dei beneficiari. La fattura dovra essere intestata al Comune di S.
Margherita di Belice ed inviata al Responsabile del Procedimento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita per i pagamenti
eseguiti o fatti eseguire all'’Amministratore da Procuratore o Dirigente decaduto,
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qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all'’Amministrazione. I
pagamenti avverranno previa redazione di stati di avanzamento dei
lavori/fornitura.

CAPO V. Art 3. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché accettati
dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento.

I materiali e i manufatti rimangono all‘interno dellimmobile scolastico a
rischio e pericolo dell'Operatore Economico/Esecutore fino a conclusione e.
ancorché liquidali e pagati, potranno sempre essere rifiutati dai Direttore
dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, sino alla
verifica della conformita di cui agli artt. 102 del D,Lgs. 50/2016.

CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE - Art 1 - Variazione
della fornitura

Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del
Responsabile del Procedimento. Si applica I'arl.106 del D.lgs 50/2016.

Qualora dovesse sussistere la necessita dell'Amministrazione il presente
contratto, potra aumentare o diminuire, rispetto all'importo massimo previsto, in
misura non superiore al 20% (venti per cento), senza dare luogo a variazione dei
prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Qualunque reclamo o riserva che [|'Operatore Economico/Esecutore si
credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore
dell'esecuzione del contralto e/o al responsabile del Procedimento prima
dell'esecuzione della fornitura o dell'opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo
scritto prima dell'inizio della fornitura oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e
alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto.

CAPO VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA - Art. 1 -
Norme di sicurezza generali .

Le attivita appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le nonne
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso
in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Operatore Economico/Esecutore & sottoposto a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri
relativi, esonerando I'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilita.

L'Operatore Economico/Esecutore e altresi obbligato ad osservare
scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
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durante la gestione dell'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico/Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni, quanto necessario per la riduzione del rumore,
in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Operatore Economico/Esecutore non puo iniziare o continuare I'esecuzione
del contralto (forniture, marginali lavori di posa, ecc.), qualora sia in difetto
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

La partecipazione alla gara comporta l|la piena ed incondizionata
accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato speciale di appalto.

Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. . ai sensi
dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08. in quanto non si ravvisano rischi da
interferenze poiché durante la posa in opera il piano terra dell’edificio scolastico
restera chiuso all'utenza ed a terzi e sara presente solo il/i custode/i .

Il custode sara fornito di appositi D.P.I. se ritenuto necessario.

CAPO VII. Art 2. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Operatore Economico/Esecutore & obbligato ad osservare le misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
contratto.

L'Operatore Economico/Esecutore deve pertanto osservare e fare osservare
ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche
in relazione alle caratteristiche dei materiali oggetto della fornitura c delle
prestazioni di posa in opera, tutte le norme di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 c
s.m.i., prendendo inoltre di propria iniziativa lutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire ai propri dipendenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

CAPO VIII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTOCAPOVIII.Art. 1
Subappalto
Il subappalto & regolamentato dalle norme vigenti

CAPO IX. CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO CAPO IX. Art 1.

L'instaurarsi di eventuali controversie, concernenti [|'esecuzione del
contratto, non esonera |'Operatore Economico/Esecutore dalle prestazioni
contrattuali convenute, sicché |'Operatore Economico/Esecutore non potra
rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potra
formalmente avanzare eventuali deduzioni e riserve. Sulle riserve e deduzioni
I'Amministrazione esprimera le proprie argomentazioni che saranno notificate
all'Operatore Economico/Esecutore.

Per quant'altro non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di cui
al D.Lgs. 50/2016, nonché ogni altra disposizione di legge.

Per qualsiasi controversia il foro competente sara quello di SCIACCA

CAPO IX. Art 2. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio
1.La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a. frode nell'esecuzione del contralto:

b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e/o
Direttore dell'esecuzione del contralto, riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertalo il mancalo rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione del
contratto;

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e.
sospensione dei tempi previsti per I'esecuzione del contratto o mancata ripresa
degli stessi, da parte dell'Operatore Economico/Esecutore, senza giustificato
motivo;

f. rallentamento dei tempi previsti per |'esecuzione del contratto, senza
giustificalo motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del contratto
nei termini previsti;

g. subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contralto o violazione di norme sostanziali:

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell'opera:

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del
contratto.

2.1l contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Operatore
Economico/Esecutore, dei requisiti per |'esecuzione del contratto, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la
comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'Operatore Economico/Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data
alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dell'esecuzione del
contratto.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento o
Direttore dell'esecuzione del contratto e |I'Operatore Economico/Esecutore o suo
rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza ed accertamento dell'esecuzione del
contratto, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti , nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per |'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure
in caso di fallimento dell'Operatore Economico/Esecutore, i rapporti economici con
questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione appaltante, nel seguente modo.
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ponendo a base d'asta del nuovo appalto di fornitura l'importo lordo di
completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo della fornitura posti a base d'asta nell'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico/Esecutore
inadempiente medesimo:

b. ponendo a carico dell'Operatore Economico/Esecutore inadempiente:

I I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto
di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e
I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'Esecutore inadempiente:

II I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a
base d'asta opportunamente maggiorato:

III I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto
della tardata ultimazione del contratto di fornitura, delle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita, dei
maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Si applica I'Art.108 e 109 del D.Lgs 50/2016.

CAPO X. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE. Art 1. Ultimazione
delle "Fasi contrattuali" ed accertamento della regolare esecuzione”

Durante |'esecuzione del contratto il Direttore dei lavori e/o il Responsabile
del Procedimento puo effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena
rispondenza delle caratteristiche delle forniture e dei lavori, in corso di
realizzazione, a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato
Speciale di Appalto c o nel contratto.

Per le attivita di verifica, nonché di conformita: dei beni oggetto di fornitura,
della posa in opera, ecc., si applica I'art.102 del D.Lgs 50/2016.

3. Ai fini degli adempimenti che attengono il "Certificato di ultimazione dei
lavori", si applica I'art.102 del D.Lgs 50/2016.

CAPO XI. NORME FINALI. Art 1.0Oneri e obblighi a carico
dell'Operatore Economico/Esecutore

Oltre agli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e al presente capitolato speciale
d'appalto, sono a carico dell'Operatore Economico/Esecutore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

1. gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n.
136/2010 e L. 217/2010);

2. le spese di imballaggio e di trasporto ed eventuali oneri connessi alle
spedizioni:

3. I'esecuzione di tutte le opere occorrenti, comprese quelle di inibizione
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degli ambienti e di protezione e quelle necessarie per mantenere liberi gli accessi
esistenti ed i passaggi per il trasporto di materiali ed attrezzature:

4. l'installazione delle attrezzature necessarie ed atte, in rapporto all'entita
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto
svolgimento delle attivita contrattuali;

5. l'installazione di segnaletica interna, nel numero sufficiente, nonché
I'esecuzione di tutti i provvedimenti che il Direttore dell'esecuzione del contratto
e/o Responsabile del Procedimento riterra indispensabili per garantire la sicurezza
delle persone presenti;

6. la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, attrezzature e mezzi d'opera
esistenti all'interno delle classi, durante le attivita contrattualmente previste,
nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione;

7.la prevenzione delle malattie e degli infortuni con |'adozione di ogni
necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del
lavoro, essendo |'Operatore Economico/Esecutore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione dei lavori;

8. la pulizia delle aule per la parte interessata dalle attivita del contratto e
la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni eventuale apprestamento
provvisionale;

9. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del
Procedimento, in conformita ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione del contratto tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso |'Operatore
Economico/Esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

10. I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltarne, di
ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni previste a termini di contratto,

11. I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni
volta che questo sia richiesto dal Direttore del I'esecuzione del contratto c/o
Responsabile del procedimento, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione
delle opere simili;

12. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

13. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a
prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto; nel caso di
sospensione del contratto I'Operatore Economico/Esecutore deve lasciare libero
I'immobile scolastico da ogni materiale, affinché il servizio possa riprendere
liberamente. Inoltre ['Operatore Economico/Esecutore deve adottare ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite e delle suppellettili mobili e strutture
dellimmobile scolastico, restando a carico dell'Operatore Economico/Esecutore
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I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

14. l'adozione, nel compimento di tutte la attivita del contratto, dei
procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita del proprio
personale e delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell'Operatore Economico/Esecutore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza;

15. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi,
pubblici o privati, che venissero interrotti per |'esecuzione delle attivita comprese
nel contratto, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali;

16. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si
verificassero agli attrezzi;

17. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi
d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad
evitare danni od infortuni;

18. la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo
accertamento verbalizzato in contraddittorio;

19. lo sgombero e la pulizia dell'immobile scolastico, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature: nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi. calcinacci,
sbavature, pitture, unto, ecc.;

20. le spese di contratto ed accessorie cioeé tutte le spese e tasse, nessuna
esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti
complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo
principali e complementari;

21. I'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza che si
rendessero necessari durante il corso della fornitura e posa, i cartelli di
segnalazione. D.P.I. e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente
dall'Operatore Economico/Esecutore.

CAPO XI. Art 2.Spese generali, spese contrattuali, imposte, tasse

1.Sono a carico dell'Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario, senza diritto
di rivalsa:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la
garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di
sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica;

e) le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

f le spese per attrezzi e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
del contralto;
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g) le spese per rilievi e verifiche, che possono occorrere;

h) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

2. Sono altresi a carico dell'Operatore Economico/Esecutore senza diritto di
rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione delle attivita
comprese nel contratto;

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento
e alla registrazione del contratto;

c) tutte le spese di bollo per gli alti occorrenti per la gestione del contratto.
3.Qualora dovessero redigersi atti aggiuntivi o risultanze contabili finali,
determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali e/o
imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'Operatore Economico/Esecutore; A carico dell'Esecutore restano inoltre
le imposte e eli altri oneri, che. direttamente o indirettamente gravino sulle
forniture e su ogni attivita compresa nel contratto. Il presente contratto e
soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'lLV.A. e regolata dalla legge:
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A.
esclusa.
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