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PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 3.5 MWp
GULFA 1 - VIRGO GAMMA S.R.L. - CONTRADA GULFA, COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI
BELICE (AG)

1. COSTI DI COSTRUZIONE

I seguenti costi di costruzione sono parametrati alla data di aprile 2024 e sono relativi alla realizzazione delle

singole parti del progetto (impianto) e delle opere accessorie “a corpo”.

I costi di costruzione sono relativi alla realizzazione di 1 MW di impianto.

Altri costi di progetto si intendono invece complessivi.

Importo unitario Importo totale

Rif. Voce IDosaiziom IUnilb IOuumhi [EUR] [EUR]
COSTI DI COSTRUZIONE

C.1 Importo lavori di costruzione a corpo 1| 890.000 890.000
c2 Oneri per la sicurezza a corpo 1| 34.500 34.500

TOTALE COSTI

COSTRUZIONE 924.500

ALTRI COSTI DI PROGETTO
c.3 Costi di sviluppo Gestione pratiche, gestione ordinaria del progetto in fase a corpo 1 12.000 12.000
di sviluppo, altri costi di sviluppo
IC.4 Rilievi, indagini, accertamenti Niagini geclogichs, gecwchicns, Sopograiole a corpo 1| 15.000 15.000
ambientali , altro

s Pratiche logali/ amministrative ;zr:ranuahzzazmne delle aree, riaccatastamenti, servitu, a corpo 1| 6.000 6.000
C.6 Progettazione autorizzativa S;Sc!d' progotiazione por i richiosta &l autorizzazione |, .\ 1| 11.000 11.000
C.7 Direzione Lavori Direzione lavori ai sensi del DM17.01.2018 @ s.m.i a corpo 1| 6.000 6.000
C.8 Collaudo Collaudo ai sensi del DM17.01.2018 e s.m.i a corpo 1| 5.000 5.000
IC.9 Assicurazioni Assicurazioni in fase di costruzione in carico alla proprietaja corpo 1| 30.000 30.000
IC.10 Consulenze Consulenze tecniche, legali, amministrative, contabili a corpo 1| 30.000 30.000
IC.11 Altri costi a corpo 1| 35.000 35.000

TOTALE ALTRI 1

st 50.000

TOTALE COSTI di

[proceTTo 1.074.500

Totale costi di realizzazione impianto:

(924.500 x 3.5) + 150.000 = 3.385.750 euro (iva esclusa)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI, COMPUTO METRICO DISMISSIONE IMPIANTO
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PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI POTENZA PARI A 3.5 MWp
GULFA 1 - VIRGO GAMMA S.R.L. - CONTRADA GULFA, COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI
BELICE (AG)

2. COSTI DI DISMISSIONE

Di seguito si presenta una tabella riepilogativa con i costi presunti di dismissione dell” impianto stimati in
funzione delle specificita del progetto e dei componenti installati. Si stima un costo complessivo di 44.910 €.
equivalenti a circa 45 €/kWp.

I costi di dismissione sono anch’essi parametrati alla data di aprile 2024 e si intendono per 1 MW di

impianto
ID VOCE DESCRIZIONE UNITA' COSTO € | NUMERO | TOTALE €
allestimento del cantiere con recizione,
ALLESTIMENTO ED compresi varchi di accesso ed
1 ORGANIZZAZIONE DELLE individuazione delle zone idonne allo acorpo 1900 1,00 1900
AREE DI CANTIERE stoccaggio temporaneo dei materiali di
risulta
SMONTAGGIO PANNELLI
2 23,P01,A10 22,55 108,00 24354
FOTOVOLTAICI i ora ' g ‘
SMONTAGGIO DELLE
3 STRUTTURE DI SOSTEGNO 02,P02,A56 kg 1,84 8800,00 | 16192
SMONTAGGIO DELLE
4 APPARECCHIATURE 23,P01,A10 ora 22,55 50,00 1127,5
ELETTRICHE
RIMOZIONE DEI LOCALI
5 2 1Al 22 2 7
TECNICI 3,P01,A10 ora ,55 5,00 563,75
RIMOZIONE DELLFE LINEE
6 1 A2 | 2,17 4 1419,1
ELETTRICHE 3,P08.A25,005 m " 654,00 9,18
7 SICUREZZA a corpo 2000 1,00 2000
RIMOZIONE
8 A24,U01,21 4 7 22
ILLUMINAZIONE 06, ,U01,210 cad 56,70 6,8
RIMOZIONE SOLETTE
9 7,P01,B1 2
ARMATE 07,P01,B10,035 acorpo 800 ,00 1600
SMALTIMENTO DEI
10 7.A02 1 1 1
MATERIALI DI RISULTA 07.A02,805,010 me 9,96 | 100,00 | 1996
11 |SBTEMAZIONE DEL FONDO " tta?gm'ca'n tcl'ere'drelu‘rtmm"e 15 10300,00| 15450
ED INERBIMENTO perimetrale, ripris fno ? sito piano mq , ,
campagna ed inerbimento
totale 44910,63
iva 22% 9880,339
totale generale 54790,97

TOTALE: € 44.910 x 3.5 MW = 157.185 euro (iva esclusa)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI, COMPUTO METRICO DISMISSIONE IMPIANTO
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